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1 Zertifizierungsverfahren
Nr | Kategorie Preisin €
1 Bearbeitung Anfrage und Erstellung Angebot kostenlos
2 Anlagenzertifizierung (Typ A): Basispreis ab 10.000
3 Anlagenzertifizierung (Typ B): Basispreis ab 5.000
4 Anlagenzertifizierung (Typ C) projektabhangig
5 Konformitatserklarung (Typ A, B) Basispreis ab 4.000
6 Verlangerung des Anlagenzertifikates (Typ A, B, C) 500
7 Stundensatz fiir zusétzliche Evaluierungstatigkeiten (bei Anderungen in den 125/h
Planungsunterlagen auf Kundewunsch hin)

Tabelle 1: Preisliste der Anlagenzertifizierung und der Konformitatserklarung

2 Reisekosten

Vor-Ort-Prifungen sind grundsatzlich nicht vorgesehen. Sollten Sie eine personliche Anreise
wuinschen, wird diese in Rechnung gestellt.

Sollte eine zusatzliche Anfahrt notwendig werden, aus Griinden, die die 8.2 Certification GmbH
nicht zu vertreten hat, wird diese in Rechnung gestellt.

Anreisen werden mit 1,80 €/km Fahrtstrecke sowie ggf. Hotel- und Verpflegungskosten
berechnet. Alternativ ist eine Anreise mit offentlichen Verkehrsmitteln moglich. Dann erfolgt
eine Abrechnung auf Basis der tatsachlichen Reise- Ubernachtungskosten und Reisezeiten.

3 Mehraufwand

Mehraufwand kann sowohl im Verfahren Anlagenzertifizierung sowie im Verfahren Konformi-
tatserklarung auftreten. Preise basieren auf einem kalkulierten Arbeitsstundenumfang mit
einem Stundensatz von 125 €.

Uberprufungen von Dokumenten, die tiber den vertraglich vereinbarten Rahmen von zweima-
liger Uberpriifung hinausgehen begriinden Mehraufwand.

Folgende Tabelle schatzt den Aufwand fur typischerweise auftretende Ursachen fur Mehr-
aufwand durch erneute Uberprifung von Dokumenten. Weitere Ursachen sind mdglich und
der tatsachliche Mehraufwand ist projektspezifisch.

Uber entstehenden Mehraufwand werden wir sie unverzuglich in Textform informieren.
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. X . . geschatzter o
Nr. Abweichung AZ-Typ Folgen/notwendige Arbeiten Aufwand Preis in €
Neue Simulationen
Neubetrachtung
A Schutzeinstellungen EZE 10 h 1.250
_ Neuausstellung
Abweichendes Unbedenklichkeitserklarung
1 | Ubersetzungsverhdltnis an
Maschinentransformator(en) Neuberechnung KS-Stréme
Neubetrachtung
B Schutzeinstellungen EZE 5h 625
Neuausstellung
Unbedenklichkeitserklarung
Neue Simulationen/
Berechnungen
Re-Evaluierung
"Einspeiseleistung"
A Neuberechnung 12h 1.500
Leistungsreduktion
"quasistationar”
Abweichende Anzahl Neuausste”ung
5 | (baugleicher) EZE in der EZA Unbedenklichkeitserklarung
(also keine neuen EZE-
Typen!) Neuberechnung KS-Stréme
Re-Evaluierung
"Einspeiseleistung"
Neuberechnung
B Leistungsreduktion 5h 625
"quasistationar"
Neuausstellung
Unbedenklichkeitserklarung
Abweichende Anzahl oder A Revision des Anlagenzertifikats 15h 1.875
3 | Typen EZE in der EZA
(also mit neuen EZE-Typen) Revision des Anlagenzertifikats 8h 1.000
Erneute Uberpriifung der
Abweichendes zwg. und/oder El?ar;tljir;?uiergvoemnfuoerlllee r:ten
4 | Ubergeordnetes Schutzgerat A&B Auflagen 9 5h 625
oder Anlagenregler installiert 9
Neuausstellung
Unbedenklichkeitserklarung
Neue Revision(en) von Ein-
5 heltf_s_n- oder Kompo__nenten- A&B Aufwand abhéangig vom Umfang 5h 625
zertifikat(en) gegeniber den der Anderungen
Revisionsstanden im AZ
erneuter Vergleich der
Anderung einzelner Betriebs- A Bemessungsdaten 5h 625
o |mittel (z. B. Kabel(-quer- Neuausstellung )
schnitte), Schaltanlage(n), Unbedenklichkeitserklarung
Leistungsschalter, ...) B Keine Re-Evaluierung méglich,
Bewertung verbleibt in KE

Tabelle 2: Mehraufwand bei der Abweichungen/Anderungen

4

Mehrwertsteuer

Alle in den vorgenannten Abséatzen genannten Preise verstehen sich zuziglich der jeweils gultigen
gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tage der Rechnungslegung.




